


JUDEȚUL ILFOV			
PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI			
REGISTRATURA GENERALĂ			
INTRARE	Nr.	35855	
IEȘIRE			
Ziua	03	Luna	11
		Anul	2015

APROB  
PRIMAR,  
IACOB PETRE



## CAIET DE SARCINI

**privind achiziția serviciilor de consultanță în vederea identificării și prioritizării  
obiectivelor de investiții cu finanțare europeană în perioada 2014 – 2020**

### I. Cadrul general

Strategia de dezvoltare locală a orașului Popești-Leordeni constituie cadrul gândit de Autoritatea Contractantă pentru a orienta dezvoltarea deplină a orașului, în următorii ani, în vederea îmbunătățirii calitatii vieții locuitorilor. Această strategie a fost gândită să servească atât intereselor publice cât și celor private prin menținerea și îmbunătățirea elementelor de ordin economic, social și de mediu, esențiale pentru prosperitatea pe termen lung a cetățenilor și a societăților comerciale.

Având în vedere perioada de timp la care se referă documentul (2012 – 2018), Autoritatea Contractantă dorește o prioritizare, din punct de vedere al finanțării și al opțiunilor de finanțare, a investițiilor cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice și sociale, plecând atât de la Strategia de dezvoltare locală, de la contextual actual al mediului investitional și ținând cont de principalele direcții de dezvoltare finanțate de Uniunea Europeană în exercitiul financiar 2014 – 2010.

Scopul prioritizării este acela de a asigura o dezvoltare echilibrată a condițiilor de bază pe care să se dezvolte orașul în viitor: infrastructura, educația, protecția mediului înconjurător, servicii sociale și comunitare, servicii de gospodărie locală.

Ca atare, Autoritatea Contractantă dorește achiziționarea unor servicii de consultanță de management pentru asigurarea unui cadru investitional care să permită o dezvoltare fără sincope a orașului Popești – Leordeni pe termen mediu și lung.

## II. Obiectivele serviciilor de consultanta :

- Identificarea si definirea proiectelor de investii pe termen mediu si lung;
- Identificarea surselor de finantare, in primul rand a celor din fonduri nerambursabile puse la dispozitia Romaniei de Uniunea Europeana pentru exercitiul financiar 2014 – 2020.
- Prioritizarea investitiilor in functie de optiunile Autoritatii Contractante privind politica de investitii si politica bugetara.

## III. Resurse :

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitie Consultantului toate documentele necesare indeplinirii scopului serviciilor. Consultantul va fi pe deplin responsabil pentru toate cheltuielile privind mobilizarea si prestarea serviciilor.

## IV. Rezultate asteptate:

1. **Raportul initial** privind metodologia de prestare a serviciilor, incluzand si documentele si informatiile necesare a fi puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta pentru scopul prestarii serviciilor – *in termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de incepere al serviciilor;*
2. **Raportul interimar** privind identificarea, definirea si prioritizarea proiectelor de investii pe termen mediu si lung, functie de sursele de finantare la care Autoritatea Contractanta poate sau are acces – *in termen de 45 de zile de la data aprobarii Raportului Initial;*
3. **Raportul final** privind identificarea, definirea si prioritizarea proiectelor de investii pe termen mediu si lung, functie de sursele de finantare la care Autoritatea Contractanta poate sau are acces – in termen de zile de la data de la data emiterii ordinului de incepere al serviciilor – *in termen de 35 de zile de la data aprobarii Raportului interimar.*

Fiecare Raport va fi prezentat spre analiza si observatii Autoritatii Contractante, trecerea la urmatoarea etapa fiind conditionata de o aprobare prealabila a acesteia.

ADMINISTRATOR PUBLIC,

FLORIN PREDA

